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PROJEKTNA NALOGA

ZA RAZŠIRITEV ČISTILNE NAPRAVE BRUSNICE (IDZ, DGD IN PZI PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA)

1. CILJ PROJEKTNE NALOGE
Pridobitev projektne dokumentacije za projekt »Rekonstrukcija ČN Brusnice«, ki obsega IDZ, DGD in 
PZI projektno dokumentacijo. 

Slika 1: Prikaz lokacije obnove čistilne naprave Brusnica

2. UVOD 
MONM želi rekonstruirati obstoječo čistilno napravo Brusnice, ki je bila zgrajena leta 2001 s kapaciteto 
800 PE in stoji v bližini naselja Male Brusnice ob potoku Brusničica. Območje, ki ga pokriva čistilna 
naprava, zajema naselja Male Brusnice, Velike Brusnice, Leskovec in del Dolenjega Suhadola.

Zaradi obremenjenosti obstoječe ČN je potrebno zagotoviti večjo kapaciteto čistilne naprave do 
1400PE. Pri razširitvi je potrebno upoštevati vdore meteorne vode v kanalizacijski sistem, ki se 
pojavljajo.



Upravni objekt je trenutno pod zemljo in prihaja do vdora podtalnice v objekt. Vso elektriko je potrebno 
preseliti v nov montažni nadzemni objekt. Omogočiti je potrebno daljinsko procesno vodenja s novim 
SCADA program. Zaradi lažjega nadzora nad delovanjem čistilne naprave (biološki del čiščenja) in 
zmanjšanja obratovalnih in vzdrževalnih stroškov je potrebno obstoječi sistem prezračevanja povečati 
glede na povečanje obremenitve ter avtomatizirati glede na koncentracijo kisika in koncentracijo 
aktivnega blata v prezračevalni bazen.

3. NAMEN  IN PREDMET NALOGE
Namen projektne naloge je posredovati ponudnikom podatke, usmeritve in zahteve za pripravo  
projektne dokumentacije IDZ, DGD in PZI za projekta razširitev čistilne naprave Brusnice v skladu z:

- Gradbenim zakonom – GZ-1  (Uradni list RS, št. 199/21);
- Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 

(Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1);
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni 

list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2 in 75/22);
- Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Mestne občine 

Novo mesto (DUL, št. 1/2017);
- Tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji na območju Mestne Občine Novo mesto (DUL, št. 

21/2017),
- drugimi veljavnimi predpisi in
- dodatnimi zahtevami naročnika, ki so opredeljene v nadaljevanju predmetne projektne naloge. 

Izdelana projektna dokumentacija bo naročniku služila za potrebe pridobitev vseh soglasji/mnenj 
predvidene ureditve, pripravo razpisne dokumentacije, izvedbo investicije in predajo rekonstruiranega 
objekta upravljavcu.  

4. OBSTOJEČE STANJE
4.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA IN OBMOČJA – ČN BRUSNICE

Obstoječe stanje čistilne naprave je podrobno opisano v Tehnološkem načrtu ČN Brusnice – Razširitev 
ČN (Reaktor d.o.o., št. 1120/2021, 20. 4. 2022), ki je priloga projektni nalogi, v poglavju 5.1.2.

5. OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA
5.1 Veljavni prostorski načrti

Vsi veljavni prostorski načrti Mestne občine Novo mesto so dostopni na elektronskem naslovu 
https://www.novomesto.si/prostorski-portal/seznam-vseh-aktov/.

5.2 Obstoječa projektna dokumentacija

Tehnološki načrt ČN Brusnice – Razširitev ČN (Reaktor d.o.o., št. 1120/2021, 20. 4. 2022)

6. SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE IN IZVEDBO OSTALIH PROJEKTANTSKIH STORITEV
6.1 Smernice za izdelavo projektne dokumentacije

Predmet naročila je izdelava projektne dokumentacije IDZ, DGD in PZI za razširitev čistilne naprave 
Brusnice.

Projektna dokumentacija obsega: 
• potrebno projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (dopolnitev);
• potrebno projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja;
• projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje;
• geodetski načrt in drugi elaborati za izdelavo projektne dokumentacije.

https://www.novomesto.si/prostorski-portal/seznam-vseh-aktov/


Projektant mora pri pripravi projektne dokumentacije upoštevati veljavne prostorske akte in vso 
veljavno dokumentacijo. 

6.1.1 Tip ČN 
Naročnik namerava dograditi obstoječo čistilno napravo in povečati njene kapacitete. Pri izdelavi je 
potrebno upoštevati dvig kapacitete ČN iz 800 na 1400 PE. Vsi postopki se prilagodijo obstoječi 
infrastrukturi in jo dopolnjujejo.

6.1.2  Projektna dokumentacija IDZ, DGD IN PZI – ČISTILNA NAPRAVA BRUSNICE
Projektant mora upoštevati že izdelan tehnološki načrt razširitev čistilne – Razširitev ČN (Reaktor d.o.o., 
št. 1120/2021, 20. 4. 2022).

Pri pripravi dokumentacije za razširitev ČN je potrebno upoštevati naslednje:
- povečanje kapacitete ČN iz 800 na 1400 PE,
- občasen vdor podtalnice v sistem kanalizacije,
- uporaba obstoječe objekte in opreme v čim večji meri,
- uvedba stroškovno racionalnih postopkov (upravljanje),
- avtomatizacija postopkov (vpih zraka),
- daljinski nadzor in upravljanje ČN.

Glede na opisane zahteve se predvidi več možnosti razširitve in sicer:
- Odstranitev dotrajanega plastičnega usedalnika iz obstoječe ČN in izvedba novega izven 

obstoječega bazena ter ohranjanje obstoječe tehnologije s razpršeno biomaso.
- Odstranitev dotrajanega plastičnega usedalnika iz obstoječe ČN in izvedba novega izven 

obstoječega bazena ter predelava tehnologije obdelave odpadne vode s pritrjeno biomaso. 

Projektant mora na ravni IDZ  v sklopu projekta obdelati obe zgoraj opisani varianti in s stroškovnega 
vidika oceniti začetno investicijo za MKČN, vzdrževalne stroške ČN, amortizacijo ČN in stroške 
upravljanja za posamezno varianto. 

Na podlagi primerjave obeh variant bo investitor izbral eno izmed variant, ki bo podrobneje projektno 
obdelana. 

6.2 SPLOŠNO
Projektant mora na podlagi pooblastila naročnika ob upoštevanju veljavnega Gradbeni zakon (Uradni 
list RS, št. 199/21), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 
67/02 – ZV-1 in 41/04 – ZVO-1) in druge veljavne zakonodaje:
- pri projektiranju upoštevati določila prostorskih načrtov,
- pridobiti in pri projektiranju upoštevati projektne in druge pogoje,
- pridobiti vsa pozitivna soglasja in mnenja.
V projektu (tehničnem poročilu) je potrebno povzeti pridobljene projektne in druge pogoje ter soglasja, 
ki jih bodo podali pristojni mnenjedajalci in opisati, kako so se le-ta upoštevala pri izdelavi projekta. 
Zahteva mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant oporekati 
v dogovoru z naročnikom. Če izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe 
določila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se v skladu z zakonodajo kaj zahteva), je projektant 
dolžan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni. V primerih, ko določena zahteva nima pravne 
podlage, je potrebno takoj, vsekakor pa še pravočasno pred iztekom pritožbenega roka, o tem obvestiti 
naročnika. 
Predmet naročala so tudi vsi potrebni elaborati, ki so potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte. Pri izdelavi DGD in 
PZI mora projektant smiselno uporabljati obstoječo plansko in projektno dokumentacijo. 



Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od projektiranja in izvedbe nekaterih predvidenih ureditev s 
to projektno nalogo. V tem primeru se vrednost projektne dokumentacije korigira.  

6.3 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE
Za potrebe projektiranja je potrebno izdelati geodetski načrt. Geodetski načrt mora biti izdelan v 
državnem koordinatnem sistemu in mora zajemati širše območje. Zajete morajo biti vse brežine, 
območja priključkov, komunalna infrastruktura in celotne konture objektov. Geodetski načrt naj vsebuje 
tudi podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbeno-inženirskih objektih, komunalni infrastrukturi, 
podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih, rabi zemljišč in zemljiških parcelah. Opremljen 
mora biti npr. z imeni vodotokov, ulic, hišnih številk, javnih objektov, uvozov k objektom ipd. 
Za potrebe obdelave prečnih profilov je potrebno izdelati geodetske posnetke le-teh na rastru 20 m, 
po potrebi na manjšem rastru. 
Geodetski načrt mora potrditi odgovorni geodet. Certifikat geodetskega načrta mora biti sestavni del 
projektne dokumentacije.  
Obvezna je računalniška obdelava v formatu .dwg.

6.4 OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE IN DOVOLJENJE
Okoljevarstveno dovoljenje ni predmet naročila.
Okoljevarstveno soglasje ni predmet naročila.

6.5 VARNOSTNI NAČRT
Varnostni načrt je obvezna priloga projektne dokumentacije. Izdelan mora biti skladno z Uredbo o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02, 
57/03, 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).

6.6 NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z odpadki. V 
primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti 
in navesti pravno podlago.

6.7 POPIS DEL IN PREDRAČUNSKI ELABORAT
V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del s predizmerami ter 
predračunski elaborat.
V popisu del in predračunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije, vse stroške 
vezane na komunalne vode, deponije materiala, izdelavo potrebnih elaboratov v fazi gradnje, PID 
dokumentacije in morebitne potrebne nadzore upravljavca, geomehanika, projektantov in drugih 
strokovnjakov. 
Postavke v popisih morajo biti usklajene in cene poenotene znotraj vsakega sklopa del, prav tako naj 
se količine in dela v popisih ne podvajajo. V predračunskem elaboratu je potrebno zajeti tudi oceno 
stroškov projektantskega nadzora ter ceno dodatnih stroškov zaradi dela pod prometom (v kolikor je 
potrebno).
Vsi popisi morajo biti združeni v enem aktivnem dokumentu (zvezek), prav tako morajo imeti vsi popisi 
enotno obliko. Popisi morajo biti zaklenjeni (možnost spreminjanja le ponudbene cene). 

6.8 KATASTRSKI ELABORAT
Katastrski elaborat mora vsebovati katastrski načrt in seznam parcel, na katerih se izvajajo posegi 
(služnosti, odkup, služnost v fazi gradnje) s podatki: poseg na zemljišče, katastrska občina, številka 
parcele, podatki o lastniku, skupna površina parcele (m2), površina potrebna za gradnjo načrtovane 
posamezne ureditve oz. za posamezne posege v času gradnje, površina potrebna za pridobitev 
služnosti – komunalni vodi (m2).



Katastrska situacija mora biti prikazana v merilu 1:500 in mora vsebovati vrisano cestišče in ostale 
ureditve. Vsaka prizadeta parcelna številka mora biti obkrožena in oštevilčena.

7. PREDAJA DOKUMENTACIJE
Projekti morajo biti izdelani skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, 
povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1) in 
Navodili Mestne občine Novo mesto za pripravo digitalnih podatkov o prostorskih aktih in projektni 
dokumentaciji št. 382-3/2020 z dne 31. 3. 2020).
Izvajalec preda naročniku en (1) digitalni izvod naročene dokumentacije (IDZ, DGD in PZI) v pregled 
in potrditev.
Izvajalec je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naročnika, skladno z 
roki iz 8. poglavja. 
Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo, skupaj s stališči do pripomb, je dolžan dostaviti v 
dogovorjenem roku.
Projektant mora dostaviti v pisni in digitalni obliki štiri (4) usklajene končne izvode IDZ in DGD projektne 
dokumentacije v papirnati in digitalni obliki ter štiri (4) usklajene končne izvode PZI projektne 
dokumentacije v papirnati obliki in digitalni obliki. Na zahtevo naročnika projektant preda dodatna dva 
izvoda IDZ,  DGD in PZI projektne dokumentacije v papirni in/ali elektronski obliki.  
Priložiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant 
izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah naročnika. 
V digitalni obliki (zgoščenka, USB ključek) se mora nahajati zapis celotnega projekta (ločeno po 
aglomeracijah) tako, da so na njih narejene mape s posameznimi načrti, v katerih je:

- tekst v formatu .pdf, .doc, .docx,
- risbe v formatu .dwg in tudi v formatu .pdf,
- ocena vrednosti investicije v formatu .xls;
- celotni elaborat s pravilnim vrstnim redom vsebin v eni skupni datoteki v .pdf formatu.

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki. 
Po zaključku naročenih del in plačilnih obveznosti se naročnik in izdelovalec projektne dokumentacije 
strinjata, da ima naročnik v nadaljnjih postopkih neomejeno pravico do reproduciranja, uporabe, 
predelave oz. spreminjanja projektne dokumentacije.

8. ROKI
Izvajalec se zaveže vse pogodbene obveznosti končati skladno z naslednjimi roki: 
- izdelava IDZ 45 dni po uveljavitvi te pogodbe;
- izdelava DGD vključno s pogoji in mnenji 90 dni od potrditve IDZ;
- izdelava PZI 30 dni od potrditve DGD. 

Šteje se, da so pogodbena dela iz posamezne faze dokončana, ko jih naročnik potrdi. Potrditev 
naročnika mora izvajalec pridobiti v teku pogodbenega roka

9. ZAKLJUČEK
Upoštevati je potrebno:
Odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant morata pri izdelavi projektne dokumentacije 
optimizirati tehnične rešitve v skladu z veljavno zakonodajo in po načelu stroke in dobrega gospodarja. 
Prav tako mora projektant s tangiranimi lastniki uskladiti rešitve na območju posegov. 
Vsi deli projekta morajo biti med seboj usklajeni. Odgovorni vodja projekta mora sodelovati pri 
odškodninskih razpravah in pri vseh upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj, ter izdelati 
korekcijo projektne dokumentacije za utemeljene zahteve. Projektant sodeluje pri predstavitvi projekta. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1840
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-2644
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3563
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972
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