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Datum: 14. 8. 2025

ZADEVA: Pojasnila na pisna vprašanja v zvezi s Povabilom k oddaji ponudbe (2)
ZVEZA: Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parka pri 

Gradu Grm

V postopku oddaje javnega naročila je naročnik dne 13. 8. 2025 prejel dodatna pisna vprašanja v zvezi 
s Povabilom k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parka pri Gradu Grm, 
št. 350-0008/2025-8 (510) z dne 17. 7. 2025. 

V nadaljevanju na prejeta vprašanja podajamo naslednja pojasnila.

Vprašanje št. 1.:
Glede na to, da gre za obdobje letnih dopustov, vprašujemo, ali je mogoče podaljšati rok za ponudbo  
do 1. septembra?

Pojasnilo št. 1.:
Rok za ponudbe je bil dne 13. 8. 2025 podaljšan za teden dni. Menimo, da je v podaljšanem roku 
mogoče pripraviti ustrezno ponudbo, zato podaljševanje roka ni več predvideno.

Vprašanje št. 2.:
Roki za izdelavo posameznih faz projektne dokumentacije so zelo kratki. Ali jih je mogoče podaljšati 
(vsakega od njih) za vsaj 10 dni?

Pojasnilo št. 2.:
Rokov zaradi načrtovane izvedbe investicije ni mogoče podaljšati. Naročnik ocenjuje, da je v okviru 
danih rokov in upoštevanju rokov za pridobitev projektnih pogojev (15 dni) in za pridobitev mnenj (30 
dni), ki se ne štejejo v roke za oddajo posameznih faz mogoče projektiranje organizirati tako, da bo 
projekt izveden v pričakovanem roku.  

Vprašanje št. 3.:

V projektni nalogi ni jasno navedeno, za katere ureditve oz. objekte je potrebna izdelava DGD.  Glede 
na obseg in kompleksnost ureditev bi bilo sicer smiselno in pravilno, da se DGD izdela za celotno 
območje in za vse ureditve oz. objekte kot npr. funkcionalni  kompleks 24122 kot urbani vrt in park. Če 
ne, prosimo za natančno navedbo objektov/ureditev, za katere je zahtevana izdelava DGD.

 Pojasnilo št. 3.:
Idejni projekt (IDP) je projektna dokumentacija, ki se po pogojih povabila izdela za celotno ureditev 
parka. V tej fazi projektiranja (glej ST ZAPS 01:2021 in 02:2021) se načrti razvijejo tako, da se 
podrobneje določi funkcionalna zasnova, oblikovanje in konstrukcija posameznega objekta. Je 
tehnična osnova za izdelavo investicijske dokumentacije ter osnova za izdelavo projektne 
dokumentacije za pridobivanje mnenj oziroma soglasij in
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gradbenega dovoljenja v skladu z zakonodajo.
IDP za odprti prostor vsebuje načrt krajinske arhitekture in vse tiste načrte, ki jih je določil vodja 
projekta in so glede na namen objekta potrebni, ter tiste načrte, ki jih določajo posebni predpisi. 
Vsebuje tudi opis bistvenih zahtev. DGD po svoji naravi ni dokumentacija, ki bi razvijala celovito 
zasnovo, ampak je dokumentacija za upravne postopke pridobivanja gradbenega dovoljenja.  
Zato je z vidika celostne obravnave parka projektiranje celotne ureditve na ravni IDP primerna 
rešitev, projektiranje na ravni DGD pa je predvideno le za tiste ureditve, za katere je predvideno 
pridobivanje gradbenega dovoljenja v prvi fazi urejanja parka. Iz povabila izhaja, da se DGD izdela 
za posamezne ureditve po posameznih s projektno nalogo določenih območjih in sicer: 
- Območje 1 – izris pešpoti in niveliranje terena (parterna polja brez zasaditve), projektiranje 

infrastrukturnih vodov ter vzdrževalna dela na opornem zidu,
- Območje 2 – ureditve zasaditve in niveliranje območja, zatravitve, izris pešpoti ter umestitev 

pasjih tunelov - igral, ograje in urbane opreme,
- Območje 3 – ureditve zasaditve in amfiteatralno niveliranje območja, zatravitev, izris pešpoti ter 

vzdrževalna delna na opornem zidu.
V projektni nalogi so v tč. 7.3 določene smernice za projektiranje, po katerih je treba s projektom 
predvideti javno razsvetljavo in mesto odjema v primeru ozvočenja za prireditve ter opremo z 
vodovodom za namen umestitve pitnika in za zalivanje parkovnih površin. Navedene infrastrukturne 
ureditve bodo celovito zasnovane v projektni rešitvi IDP, v DGD se obravnavajo v obsegu, ki bo 
zagotovil izvedbo infrastrukturnih vodov v območjih DGD projektov in priključitev sestavin ureditve, 
za katere se izdeluje DGD.
Da ne bo dvoma o obsegu projektiranja na ravni DGD je naročnik v projektni nalogi posebej navedel 
prostorske ureditve, za katere se DGD ne izdela, te pa so: 
- Območje 1 – parkovna zasaditev, stopnišče in rekonstrukcija vodnjaka na območju, 
- Območje 3 – paviljon in kolesarski poligon (pumptrack),
- ureditve za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja (izdela se PZI).

Vprašanje št. 4.:

V projektni nalogi je na strani 9 navedeno, da se na območju 3 uredi »amfiteatralno niveliranje območja«, 
na strani 15, da se »teren znivelira ter mu doda  amorfne oblike sedišč«, na strani 16 pa je prikaz primera 
dobre prakse z betonskimi stopnicami-sedišči. Ali naj bi bila torej sedišča betonska in ustrezno 
temeljena? Vprašujemo tudi zato, ker na Prilogi 2 ta ureditev sploh ni navedena – ali je torej sploh 
predmet IDP/DGD/PZI? 

Pojasnilo št. 4.:
»Amfiteatralno niveliranje območja« je pomembna sestavina parkovne ureditve, ki je predvidena v 
Območju 3. Projektno se obdela na ravni IDP/DGD/PZI, v prilogi 2. je niveliranje zemljišča navedeno, 
iz ostalih delov projektne naloge pa izhaja da niveliranje ni namenjeno samo sebi, ampak ureditvi 
javnega prostora, ki je po namenu »amfiteater«. Naročnik pričakuje, da bo izbrana rešitev reliefno 
oblikovan prostor, ki bo podobno kot nekdaj »amfiteatri« omogočal organizacijo javni dogodkov, ki 
krepijo povezanost skupnosti.  Prikazani primer dobre prakse je primer namena ureditve, ne pa 
tehnične izvedbe. Zato naročnik načina tehnične izvedbe tega dela parka ne določa vnaprej, ampak 
bo določen s projektno dokumentacijo. 

Vprašanje št. 5.:

Kaj za nivo PZI natančno pomeni »izris pešpoti«?  Ali gre za situacijo, prečne prereze, vzdolžni prerez 
in prikaz detajlov (npr. stik s trato ipd.)? 

Pojasnilo št. 5.:
Projekt za izvedbo (PZI) je projektna dokumentacija, ki se izdela v obsegu in vsebini, ki jo določa 
standard ZAPS in v kateri se projekt tako popolno razdela, da je mogoče objekt zgraditi ter izdelati 
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oziroma nabaviti in montirati opremo. V projektu za izvedbo se dokazuje tudi izpolnjevanje bistvenih 
in drugih zahtev. Katere situacije, prerezi ali detajli so potrebni, je strokovna ocena izbranega 
projektanta.

Vprašanje št. 6.:
V projektni nalogi in prilogah 1 in 2 so večkrat navedena vzdrževalna dela na opornih zidovih ali pa 
čiščenje in obnova zidov. Ali pravilno razumemo, da gre v vseh primerih za sanacijo zidov, ki se načrtuje 
na podlagi statične ocene?

Pojasnilo št. 6.:
Obstoječi oporni zidovi, ki se v zasnovi parka ohranjajo, niso v najboljšem gradbeno tehničnem 
stanju. Naročnik ocenjuje, da bodo zidovi z izvedbo vzdrževalnih del, tudi obnovo in čiščenjem, 
vrnjeni v dobro stanje. V kolikor se bo pri projektiranju ugotovilo, da je kateri od zidov v slabem stanju 
je potrebno predvideti investicijsko vzdrževalna dela na opornem zidu, ki bodo omogočila njegov 
nadaljnji obstoj.

Vprašanje št. 7.:
Na Prilogi 2 je za območje 1 predvidena postavka Priklop na javno razsvetljavo in vodovodno omrežje 
– predpriprava  infrastrukture. Kaj natančno to pomeni? Ali se načrtuje samo od roba območja, ali pa se 
tudi predvidi priključitev vodnjaka in morebitnega pitnika (če bo ta del urbane opreme)?

Pojasnilo št. 7.:
V projektni nalogi so v tč. 7.3 določene smernice za projektiranje, po katerih je treba s projektom 
predvideti javno razsvetljavo in mesto odjema v primeru ozvočenja za prireditve ter opremo z 
vodovodom za namen umestitve pitnika in za zalivanje parkovnih površin. Navedene infrastrukturne 
ureditve bodo celovito zasnovane v projektni rešitvi IDP, v DGD se obravnavajo v obsegu, ki bo 
zagotovil izvedbo infrastrukturnih vodov v območjih DGD projektov in priključitev sestavin ureditve, 
za katere se izdeluje DGD.

Pripravil:

Izidor Jerala
podsekretar za prostorsko načrtovanje

po pooblastilu št. 100-037/2009-111 z 
dne 4. 3. 2024

dr. Iztok Kovačič

 vodja Urada za razvoj in prostor

Poslati:
- V objavo na spletnem portalu MONM - Javna naročila in evidenčni postopki

https://www.novomesto.si/postopki/javna-narocila-in-evidencni-postopki/
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