MESTNA OBCINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
ki jo zastopa Zupan mag. Gregor Macedoni,

matina Stevilka: 5883288000,

identifikacijska Stevilka za DDV: S148768111,

§t. podracuna pri EZR MO Novo mesto pri UJP: 01285-0100015234,

(v nadaljnjem besedilu: naro&nik),

in

(1IZVAJALEC) .
ki ga zastopa predsednik uprave - direktor,

maticna stevilka: ,

identifikacijska Stevilka za DDV: SI ,

transakcijski racun $t.: SI56 - , odprt pri .

(v nadaijnjem besedilu: izvajalec),

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO st. __/ 2018

GRADNJA - SPREMEMBA PROMETNE UREDITVE NA ODSEKU OBGINSKE CESTE JP
798961, OTOCEC ~ DOLENJE KRONOVO

UVODNE DOLOCBE
1. &len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavijata, da:

- je narocnik na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naro€il, katerih ocenjena vrednost je nizja
od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naroéanju, §t. 007-5/2017 z dne 7. 3.
2017, ki je bil sprejet ob uporabi 2. odstavka 21. élena Zakona o javnem naroéanju (Uradni
list RS, §t. 91/15) objavil povabilo k oddaji ponudb za oddajo javnega naroéila: »Sprememba
prometne ureditve na odseku obcinske ceste JP 798961, Otogec — Dolenje Kronovog,

- e naroénik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb z Odloéitvijo o
oddaji javnega narogila Stevilka, , 2 dne , izbral
izvajalca kot najugodnejSega ponudnika za izvedbo javnega naroéila: »Sprememba
prometne ureditve na odseku obginske ceste JP 798961, Otodec — Dolenje Kronovox,

- da se predmetno javno naroéilo financira iz proracuna Mestne ob&ine Novo mesto za leto
2018, prorac¢unska postavka &t.: 23 12 045 103 — Urejanje kolesarskih stez.



PREDMET POGODBE
2. ¢len

S to pogodbo naroénik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbena dela za projekt:
»Sprememba prometne ureditve na odseku obéinske ceste JP 798961, Otogec ~ Dolenje
Kronovok.

Dela se izvajalec zaveZe opraviti na osnovi naslednjih dokumentov:

1) te pogodbe,

2) razpisno dokumentacijo naro&nika za izvedbo postopka javnega naroéanja, z vsemi
prilogami, spremembami in dopolnitvami ter dodatnimi pojasnili naroénika,

3) popisa del,

4) projektne dokumentacije: Elaborat spremembe prometne ureditve na JP 798961,
Otocec - Dolenje Kronovo« &t. Elaborata: E-801/16, izdelal Dolenjska projektiva d.o.0.,
Novo mesto, Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto, december 20186,

5) ponudbe izvajalca st. Zz dne (v nadaljnjem besedilu:
ponudba),

6) terminskim planom in naértom organizacije gradbisca, naérta ukrepov za varno delo,
elaborata za¢asne prometne ureditve, kar pripravi izvajalec (ali za izvajalca strokovno
usposobljena in pooblaséena organizacija) takoj po uvedbi v delo,

7) seznamom odgovornega osebija.

Izvajalec se zavezuje za naro&nika izvesti gradbena dela za projekt: Sprememba prometne
ureditve na odseku obginske ceste JP 798961, Otogec — Dolenje Kronovo, ob tem pa vsa dela
izvrsiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po pravilih gradbene in prometne stroke.

POGODBENA VREDNOST DEL
3. ¢len

Vrednost pogodbenih del iz 2. élena te pogodbe znasa: EUR brez DDV oziroma
EUR z DDV.

(z besedo: evrov in 00/100 z DDV).

Sredstva za izvedbo naroéila so zagotovljena v proradunu Mestne obéine Novo mesto,
proracunska postavka: 23 12 045 103 — Urejanje kolesarskih stez.

Pogodba se sklepa po naéelu pogodbe »fiksne in nespremenljive cene po enoti in dejansko
vgrajenih kolic¢in in izmer«,

Opravijena dela se obragunajo na podlagi dejansko izvedenih del in kolidin po enoti mere, na
podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca.

Cene na enoto za pogodbena in morebitna presezna dela so fiksne do konca gradnje, z
upostevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naro&nik se sporazumeta, da
izvajalec ni upraviéen do podrazitev niti v smislu 655. ¢lena Obligacijskega zakonika.



Cene za eventualno dodatno naroéena dela, ki s to pogodbo niso predvidena bosta naroénik
in izvajalec dologila sporazumno. Izvajalec de! je dolan opraviti vsa dodatna dela,
spremenjena in druga dela, ki jih stranki doloéita pisno.

1ZVEDBENI ROKI
4, ¢len

Rok zacetka del je 8 dni po uvedbi izvajalca v delo. Smatra se, da je izvajalec vpeljan v delo,
ko naroénik izpolni obveznosti iz 6. &lena pogodbe. Dan uvedbe se vnese v dnevnik o izvajanju
del in obojestransko potrdi.

Rok dokonéanja pogodbenih del mora biti skladen s terminskim planom, ki ga naroénik
izvajalcu predloZi ob uvedbi v delo.

V primeru slabega vremena se rok ustrezno podalj$a za vse dezevne, snezne in hladne dni
(temperatura pod +4 ° C). Na nastop in prenehanje akoli§cin, ki lahko po tej pogodbi vplivajo
na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naroénika pisno in jih takoj evidentirati v
gradbenem dnevniku.

5. élen

Izvajalec bo dela, navedena v pogodbi, opravil sam, brez podizvajalcev.

(Opomba: Navedeno besedilo bo vkljuéeno v besedilo konéne pogodbe v primeru, da
ponudnik nastopa sam, brez podizvajaicev.)

lzvajalec je dolzan vsa dela izvrsiti s svojimi deiavei in delavci podizvajalca in s svojim
materialom ter materialom podizvajalcev.

(Opomba: Besedilo v zvezi s podizvajalci bo vkljuéeno v besedilo konéne pogodbe v primeru,
da bo ponudnik v ponudbi navedel, da nastopa s podizvajalci.)

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvedel skupaj z naslednjim/-i podizvajalcem/-i:

matiéna Stevilka:...........cccooooeeni e,

davéna $tevilka/identifikacijska Stevilkaza DDV ...,
transakeijski radun SIS6 ..............cocoiii e,
vrsta in koli€ina del, ki jih bo izvedel podizvajalec: ..........................

vrednost teh del znada: ................cccoveeeeeevcveeovnn... EUR z DDV.



Podizvajalec je/ni podal zahtevo za neposredna placila.

(Opomba: Ce je podizvajaicev ved, se zgomje podatke navede za vsakega podizvajalca
posebej in preostalo besedilo tega ¢lena ustrezno spremeni glede na $tevilo podizvajalcev.)

Izvajalec s podpisom te pogodbe soglasa, da naroénik izvede neposredno plaéilo v skladu z
doloéili ZJN-3 vsakemu podizvajalcu, ki je podal soglasje, na podlagi katerega naroénik
namesto izvajalca poravna podizvajaléevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora med izvajanjem del po tej pogodbi naroénika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejinjega odstavka in poslati informacije o novih morebitnih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuéiti v izvajanje tak$nih storitev, in sicer
najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora glavni
izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Getrte
alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

Naroénik mora zavrniti vsakega podizvajalca, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljuéitev iz
prvega, drugega ali cetrtega odstavka 75. élena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka
75. ¢lena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, &e zanj obstajajo razlogi za
izkljulitev iz Sestega odstavka 75. clena ZIN-3. Naroénik lahko zavrne predlog za zamenjavo
podizvajalca oziroma vkljucitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno
izvajanje ali dokonéanje del in &e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
naroénik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroéila. Naroénik mora o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od
prejema predioga.

Le ¢e podizvajalec v skladu in na nagin, doloéen v ZJN-3, zahteva neposredno pladilo, se
$teje, da je neposredno pladilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje
naronika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naroéilo s
podizvajalcem, ki zahteva neposredno pladile v skladu s tem &lenom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naroénika, da na podlagi potrienega raéuna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plaéuje podizvajalcu,

- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega naroénik namesto ponudnika
poravna podizvajalCevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu ragunu ali situaciji priloziti racun ali situacijo podizvajalca, ki
ga je predhodno potrdil.

Ce neposredno plaéilo podizvajalcu ni obvezno v skladu z dologili drugega odstavka 94.
¢élena ZJN-3, mora naroénik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh
od plaila konénega raduna oziroma situacije poslje svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago,
neposredno povezano s predmetom javnega narodila.

Ce izvajalec ne ravna v skladu s predhodnim &lenom, naroénik Drzavni revizijski komisiji
poda predlog za uvedbo postopka o prekriku iz 2. tocke prvega odstavka 112. élena ZJN-3.



V razmerju do narocnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te
pogodbe.

Ce naroénik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi
oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico to pogodbo odpovedati.

Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, kateri delavci opravljajo storitev. Vsi
delavci so narocniku dolzni dati verodostojne podatke.

V primeru, da je izvajalec sposobnost za izvedbo javnega narodila izkazal s podizvajalcem,
izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naroénika ne sme samovoljno zamenjati
taksnega podizvajalca z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naro¢nik za to da
soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Vsak novi podizvajalec, ki ga angaZira izvajalec,
mora izpolnjevati vse pogoje, ki jih je za podizvajalce v razpisni dokumentaciji dolocil
narocnik. V kolikor je izvajalec z zamenjanim podizvajalcem izpolnil kakSnega od pogojev za
priznanje sposobnosti za izvedbo javnega narocila, lahko podizvajalca nadomesti zgolj s
podizvajalcem, ki izpolnjuje pogoje, s katerimi je izvajalec dokazoval sposobnost za izvedbo
javnega narodila.

V primeru zamenjave podizvajalca ali za vkljuCitev novega podizvajalca v dela po tej
pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izrociti narocniku:

- podatke o podizvajalcu (nhaziv, polni naslov, matiéna stevilka, davéna Stevilka in
transakcijski radun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, koli€ini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolZan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vkljuditvi novega
podizvajaica) predloziti narocniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plagilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu pladilu.

Ce naroénik ali nadzornik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojin nalog, lahko
naroénik ali nadzornik od izvajalca zahtevata, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s
kvalifikacijami in izkusnjami, ki so sprejemljive za naroénika ali nadaljuje z izvajanjem
narodila sam.

Izvajalec ob dolzni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z dologbami pogodbe in veljavnih
predpisov izvrSi vsa dela v obsegu, kot je doloéen v pogodbi in projektni dokumentaciji, jih
dokonca in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake. lzvajalec zagotovi celotno vodenje,
osebje, materiale, opremo in vse drugo, kar je zacasno ali trajno potrebno pri izvajanju,
dokonéanju in odpravijanju morebitnih pomanjkljivosti in napak, ée je tako navedeno v
pogodbi ali je to iz nje mogoce upraviceno sklepati.



Izvajalec prevzame celotno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov
in metod izvajanja vseh pogodbenih del.

6. clen
Izvajalec je vpeljan v delo, ko prejme od naroénika:

1. zapisnik terenskega pregleda lokacije za izvedbo del za projekt: »Sprememba
prometne ureditve na odseku obcinske ceste JP 798961, Otoéec — Dolenje Kronovox,

2. izvod projektne dokumentacije: Elaborat spremembe prometne ureditve na JP 798961,
Otocec - Dolenje Kronovo« &t. Elaborata: E-801/16, izdelal Dolenjska projektiva d.o.o.,
Novo mesto, Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto, december 2016,

3. potrdilo o opravljenem terenskem ogledu lokacije za izvedbo gradbenih del (podpiSeta
predstavnik narocnika in izvajalca).

Izvajalec je dolzan pred pricetkom del prejeto dokumentacijo in zemljisée podrobno prouditi in
narocnika opozoriti na njene morebitne pomanijkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega
zahtevati pisna navodila. Naroénik ima pravico od izvajalca zahtevati vsa dokazila o kvaliteti
vgrajenega materiala, kakor tudi dokazila o kvalitetni izvedbi izvajaléevih del.

POGODBENA KAZEN
7. &len

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drzi s to pogodbo ter prilozenim terminskim
planom del dogovorjenih in sporazumno podalj$anih rokov izvedbe del, sme naro¢nik za vsak
dan zamude zahtevati pladilo pogodbene kazni v visini 0,75 % od celotne vrednosti del po
konénem obradunu, vendar ne vec kot 10 % te vrednosti.

Ce naroéniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane Skoda, ki presega vrednost
pogodbene kazni, ima narocénik pravico do povrnitve celotne skode.

PREDSTAVNIKI POGODBENIKOV
8. &len

Naroénik imenuje za svojega predstavnika:

Izvajalec doloc¢i za odgovornega vodjo del:

Naroénik del je dolzan pismeno sporociti izvajalcu spremembo predstavnika, izvajalec pa
narocniku odgovornega vodjo del. Izvajalec del je na gradbi§éu odgovoren predstavniku
narocnika.

OBRACUN DEL IN ZAVRNITEV SPORNEGA DELA SITUACIJE
9. clen

Opraviljena dela se obracunajo po izvedbi vseh de za izvedbo projekia za Spremembo
prometne ureditve na JP 798961, Otocec — Dolenje Kronovo po Elaboratu E-801/16. Obracun



izvedenih de! se opravi na osnovi dejansko opravijenih del in enotnih cenah iz ponudbe
izvajalca del. Koli¢ine ugotovita pooblasena predstavnika. ReZijska dela se evidentirajo v
gradbeni dnevnik in obojestransko potrdi s podpisom.

Izvajalec je dolZan izstaviti naro&niku situacijo v elektronski obliki skupaj z vsemi prilogami.
Dva originalna izvoda mora dostaviti naroéniku v tiskani obliki.

Natan&en nadin protokola v zvezi z vsebino situacije in naéinom izstavljanja racuna narocniku,
bo naroénik doloéil ob uvedbi izvajalca v delo.

10. élen
Narocnik ima pravico situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 10 dni od njenega prejema.

Izvajalec je dolZzan v roku 8 dni od zavrnitve situacije ali njenega dela naroéniku izstaviti
dobropis in mu tako zagotoviti ustrezno knjigovodsko listino za izvrsitev pladila nespornega
dela situacije.

Narognik je dolZzan izvajalcu nesporni del meseénih situacij placati 30. (trideseti) dan od
uradnega prejema e -~ raéuna.

IZROCITEV IN PREVZEM DEL, KONCNI OBRACUN
11. élen

lzvajalec narocnika pisno zaprosi za tehniéni pregled izvedenih del v roku treh dni po
dokon&anju pogodbenih del. Kjer ni tehniénega pregleda se objekt { opravljena dela ) predaja
naroéniku z internim zapisnikom. Izvajalec je dol2an dokonéanja del vpisati v gradbeni dnevnik
in naro¢nika takoj pozvati na prevzem del.

O dokonéanju in prevzemu del sestavijo pooblaséeni predstavniki pogodbenih strank
primopredajni zapisnik, v katerem natancéno ugotovijo predvsem:

1. ali izvedbena dela ustrezajo dologilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in
pravilom stroke,

datume prevzema del, zaéetka del in konc¢anja del,

kakovost izvedenih del in pripombe naroénika v zvezi z njo,

opredelitev del, ki jih je izvajalec dolZzan ponovno izvesti, dokoncati ali popraviti,
morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vpraSanja tehniéne
narave,

6. ugotovitev o prejemu atestov materiala in garancijskih listov.

o s W

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dologena dela
dokongéati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v roku 10 dni, sme naro¢nik
angazirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajaléev racun.



Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za¢neta z izdelavo
konénega obraduna, ki ga izdelata v najkrajdem moznem roku, najkasneje pa v 60 dneh od
dneva predaje in sprejema del. Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga
ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi konénega obracuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga
pogodbena stranka.

Naroénik je dolzan izvajalcu potrjeno konéno situacijo oz. konéni obraéun plaéati 30. (trideseti)
dan od uradnega prejema ra¢una.

GARANCIJA IZVEDENIH DEL
12. élen

Garancijski rok za kvaliteto izvrSenih del je 3 leta, oz. 10 let za konstrukcijske elemente,
ragunajo¢ od dneva zapisnisSke predaje objekta narocniku. lzvajalec je dolZzan v garancijskem
roku odpraviti vse pomanjkljivosti, nastale po njegovi krivdi in za ta dela nima pravice placila.
Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev, ki jih z obvezno predajo garancijske
dokumentacije priskrbi izvajalec. Ti garancijski roki pricno te¢i z dnem primopredaje izvedenih
del med izvajalcem in narocnikom.

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi prevzetih del uporabljal kvalitetne materiale in vsa dela
izvrSil kvalitetno v skladu z veljavnimi predpisi ter gradbeno strokovnimi normativi, ki veljajo v
Republiki Sloveniji. 1zvajalec je dolzan od zacetka izvajanja del, do njihove izroéitve, primerno
duvati izvrena dela ter materiale pred poSkodbami, propadanjem in unicenjem. Odgovornost
za poskodbe, okvare in unicenja, ki bi se pojavila na delih izvajalca in materialih zaradi njegove
krivde, nosi do konénega prevzema teh del izvajalec sam.

VARSTVO PRI DELU
13. clen

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje ukrepov varstva pri delu in tehniéne zascite svojih
delavcev prevzame izvajalec sam. lzvajalec se obvezuje in prevzame odgovornost, da bo vsa
dela izvajal v skladu z veljavnimi predpisi in sploSnimi naceli varstva pri delu in varstva pred
pozarom. lzvajalec je dolzan upostevati tudi vsa navodila o varstvu na gradbi$éu. Vso
odgovornost in Skodo, ki bi nastala zaradi poskodovane, nepravilno skladiéene ali odtujene
opreme ali materiala izvajalca nosi izvajalec sam. lzvajalec je dolzan na svoje stroske
upostevati sanitarne normative na deloviséu.

Izvajalec je dolzan takoj po zakljucku vsakokratnih del oziroma na poziv naroénika odstraniti z
objekta ves ne-vgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti gradbiS¢e popolnoma
otiséeno. Ce tega ne stori, sme naroénik angaZirati drugega izvajalca, ki dela izvede na
izvajalCev ratun. Enako obveznost ima izvajalec ob zakljucku vseh del.



PROTIKORUPCIJSKO DOLOCILO
14. &len

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raéun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak3no
nedovoljeno korist za:

« pridobitev posla ali

+ sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali

« 2a opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

« zadrugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzroéena Skoda ali je omogoéena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku;

je nicéna.

SPORI
15. &len

Pogodbenika bosta poskusala vsak nastali spor resiti sporazumno, v nasprotnem primeru pa
je za resitev spora pristojno sodiscée v Novem mestu.
16. Elen

Pogodba pricne veljati, ko jo podpiSeta obe pogodbeni stranki in velja do zakljutka vseh
pogodbenih del.

Ta pogodba je sestavijena v Sestih enakih izvodih, od katerih prejme naroénik &tiri (4) in
izvajalec dva (2) izvoda.

Stevilka: Stevilka:
Datum: Datum:
IZVAJALEC: NAROCNIK:
Mestna obéina Novo mesto
Direktor: Zupan:

mag. Gregor Macedoni




