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PROJEKTNA NALOGA
»URBANMAKERSPACE«

NAKUP IN DOBAVA RAZVOJNE ROBOTSKE OPREME

1. UuvOoD

Mestna obcina Novo mesto v poslovni stavbi na Novem trgu ureja nov urbani poslovni
inkubator, ki bo ponujal prostore za mlada zagonska inovativha podjetja in skupnostno
delavnico za razvoj znanj na podrocju robotike in tehnologij pametnega mesta.

ReSitev za nadaljnji razvoj je v razvoju novih prostorskih in razvojnih kapacitetah, ki so
povezane tudi z razvojem urbanih podro€ij — torej tako imenovanih pametnih skupnosti ali
pametnih mest. Prostor na Novem trgu bo zasnovan kot skupnostna delavnica oz.
»UrbaNMakerspace«, ki bo z razli¢nimi orod;ji privabljala k sodelovanju nova podjetja s podrocij
robotike, raunalniStva, Interneta stvari in tehnologij pametnega mesta ter omogocila
sreCevanje, druZenje in sodelovanje. Namen teh interdisciplinarnih sodelovanj je deljenje
znanja in izkuSenj ter resursov (prostor, stroji, orodje) za realizacijo projektov (prototipov,
produktov) in razvijanje novih procesov.

Z izvedbo projekta bomo zagotovili podporno okolje za razvoj podjetniStva ter inovativnih
reSitev, ki bodo neposredno koristne za regijsko gospodarstvo ter lokalno skupnost — Mestno
obcino Novo mesto ter druge obcine v regiji. Pricakujemo namre¢, da se bodo zagonska
podjetja lotila tudi izzivov, ki se pojavljajo v nasem gospodarstvu ter lokalni skupnosti na
podrocju okolja, logistike, proizvodnih procesov in mobilnosti.

V okviru UrbaNMakerspace-a bo urejenih 5 poslovnih prostorov za 5 zagonskih podjetij ali
razvojnih skupin ter Ze omenjena skupnostna delavnica z izobrazevalnimi roboti in pripadajoco
razvojno opremo kot so 3D tiskalnik, simulatorji in oprema za razvoj strojnega vida. Ob tem bo
vzpostavljena tudi osnovna infrastruktura za razvoj tehnologij pametnega mesta in interneta
stvari na LoraWAN in sorodnih mreznih tehnologijah.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike
v obdobju 2014-2020.
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2. PREDMET IN SPECIFIKACIJA NAROCILA

Predmet te projektne naloge je nakup, dobava in montaza razvojne robotske opreme na lokaciji
Novi trg 9, 8000 Novo mesto, skladno s popisom opreme v prilogi naro¢nika v razpisni
dokumentaciji.

Za dobavljeno opremo je potrebno zagotoviti garancijo za obdobje najmanj dveh (2) let, razen,
Ce je za posamezni artikel doloCena daljSa garancija s strani proizvajalca.

specifikacije

1.1 DOBOT . N . N
4 — osna robotska roka, namenjena za prijemanje (prijemalo,
MAGICIAN - e . ) . : .
- .| vakum), pisanje (laser, pisalo) in 3D tiskanje. Omogoc¢a vizualno
Izobrazevalni N N O .
model programiranje in ro¢no premikanje — ucenje.
1.2 EaOkBOT tekodi Dodatna oprema za robotsko roko, ki omogoca dodatno simulacijo

enostavne proizvodne linije. VSEBINA: Tekodi trak, fotoelektriéno
stikalo, barvni senzor, orodje, kocke za simulacijo.

1.3 | DOBOT drsni
tir
1.4|DOBOT
arduino paket | Programski paket za umetno inteligenco, ki pomaga krmljenje
robotske roke prek programskega vmesnika.

Industrijski linearni tir z visoko preciznostjo, dolzina 1m ali vec.

1.5/ DOBOT vision | Omogoca vizualno zaznavanje in prepoznavanje pri delu z
kit robotsko roko.

OPOMBA: Ali podobna oprema z isto specifikacijo.

3. OBSEG DOBAVE

3.1 Obseg dobave zajema naslednje aktivnosti:

e Dobava opreme s strani ponudnika.

e Dostava opreme s strani ponudnika na lokacijo Novi trg 9, 8000 Novo mesto v
dogovorjenem roku.

e Hramba opreme do dogovorjenega termina montaze.
¢ Montaza in konfiguracija opreme v skladu z zahtevami.

e Uporabniska navodila.
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4. ROK IZVEDBE

Dobavljena oprema se skladi&€i pri ponudniku do datuma montaze. Naroénik bo ponudnika
obvestil o datumu izvedbe montaze vsaj 14 dni pred izvedbo montaze, vendar ne pred
1.12.2022 in ne kasneje kot 20.1 2023. Ponudnik se obveze, da bo montazo izvedel v roku 14
dni po pri¢etku izvedbe montaze.

Pripravil:

Peter Gersic
vodja Razvojno projektne pisarne
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