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                                                                                                    Številka: 4113-0008-2021-115 
                                                                                                    Datum: 10.10.2022 
 
 
 

PROJEKTNA NALOGA 
 

»URBANMAKERSPACE« 
 

NAKUP IN DOBAVA NOTRANJE OPREME DELAVNICE 
 

 
1. UVOD 

 
Mestna občina Novo mesto v poslovni stavbi na Novem trgu ureja nov urbani poslovni 
inkubator, ki bo ponujal prostore za mlada zagonska inovativna podjetja in skupnostno 
delavnico za razvoj znanj na področju robotike in tehnologij pametnega mesta. 
 
Rešitev za nadaljnji razvoj je v razvoju novih prostorskih in razvojnih kapacitetah, ki so 
povezane tudi z razvojem urbanih področij – torej tako imenovanih pametnih skupnosti ali 
pametnih mest. Prostor na Novem trgu bo zasnovan kot skupnostna delavnica oz. 
»UrbaNMakerspace«, ki bo z različnimi orodji privabljala k sodelovanju nova podjetja s področij 
robotike, računalništva, Interneta stvari in tehnologij pametnega mesta ter omogočila 
srečevanje, druženje in sodelovanje. Namen teh interdisciplinarnih sodelovanj je deljenje 
znanja in izkušenj ter resursov (prostor, stroji, orodje) za realizacijo projektov (prototipov, 
produktov) in razvijanje novih procesov. 
 
Z izvedbo projekta bomo zagotovili podporno okolje za razvoj podjetništva ter inovativnih 
rešitev, ki bodo neposredno koristne za regijsko gospodarstvo ter lokalno skupnost – Mestno 
občino Novo mesto ter druge občine v regiji. Pričakujemo namreč, da se bodo zagonska 
podjetja lotila tudi izzivov, ki se pojavljajo v našem gospodarstvu ter lokalni skupnosti na 
področju okolja, logistike, proizvodnih procesov in mobilnosti. 
 
V okviru UrbaNMakerspace-a bo urejenih 5 poslovnih prostorov za 5 zagonskih podjetij ali 
razvojnih skupin ter že omenjena skupnostna delavnica z izobraževalnimi roboti in pripadajočo 
razvojno opremo kot so 3D tiskalnik, simulatorji in oprema za razvoj strojnega vida. Ob tem bo 
vzpostavljena tudi osnovna infrastruktura za razvoj tehnologij pametnega mesta in interneta 
stvari na LoraWAN in sorodnih mrežnih tehnologijah. 
 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014-2020. 
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2. PREDMET IN SPECIFIKACIJA NAROČILA 
 
Predmet te projektne naloge je nakup, dobava in montaža notranje opreme delavnice na 
lokaciji Novi trg 9, 8000 Novo mesto, skladno s popisom opreme v prilogi naročnika v razpisni 
dokumentaciji. 
 
Za dobavljeno opremo je potrebno zagotoviti garancijo za obdobje najmanj dveh (2) let, razen, 
če je za posamezni artikel določena daljša garancija s strani proizvajalca. 
 
   

specifikacije 

1.1 Delovne mize Svetli javor, 160 x 80 cm, 18mm s kvalitetnim okvirjem, 
oblepljenimi frontami z abs robnim trakom 2mm, 
oblepljenimi korpusi z 0,5 mm abs robnim trakom. 
Kovinsko podnožje miz - t noge. 

1.2 Stoli Sedišče in naslon: tapecirana ali izdelana iz lakirane 
vezane plošče ali plastike, kovinsko kromirano ali črno ali 
sivo ogrodje. Višina 80 cm, širina: 53 cm, globina: 42 cm. 

1.3 Namizne luči LED osvetlitev 

1.4 Pult Pult za tiskalnik z nogami, velikosti: 80 x 80 cm 

1.5 Omara za shranjevanje Dvokrilna omara s policami z možnostjo zaklepanja. 
Dimenzije: 2 x vrata 80cm, višina 230cm, globina 40cm. 

 
 

3. OBSEG DOBAVE 
 
 
3.1 Obseg dobave zajema naslednje aktivnosti:  
 

• Dobava opreme s strani ponudnika. 

• Dostava opreme s strani ponudnika na lokacijo Novi Trg 9, 8000 Novo mesto v 
dogovorjenem roku. 

• Hramba opreme do dogovorjenega termina montaže. 

• Montaža opreme v skladu z zahtevami. 
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4. ROK IZVEDBE 
 
Dobavljena oprema se skladišči pri ponudniku do datuma montaže. Naročnik bo ponudnika 
obvestil o datumu izvedbe montaže vsaj 14 dni pred izvedbo montaže, vendar ne pred 
1.12.2022 in ne kasneje kot 20.1 2023. Ponudnik se obveže, da bo montažo izvedel v roku 14 
dni po pričetku izvedbe montaže.  
 
 
Pripravil: 
 
Peter Geršič 
vodja Razvojno projektne pisarne 
  
 


