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PROJEKTNA NALOGA 

za izdelavo projekta za izvedbo (PZI) 

prenove Ulice ob Težki Vodi (LZ 299021) z ureditvijo kolesarskih in peš površin v 

dolžini 830 m 

 

1. UVOD IN NAMEN 

 

Namen projektne naloge je posredovanje podatkov, zahtev in usmeritev ponudnikom za izdelavo 

projektne dokumentacije (PZI) za prenovo Ulice ob Težki Vodi skladno s Pravilnikom o projektni 

dokumentaciji, v skupni dolžini 830 m. Celovita prenova bo predvidoma potekala v 3. fazah in bo 

obsegala prenovo obstoječe gospodarske javne infrastrukture ter dodatno umeščanje površin za 

pešce in izboljšanje pogojev za kolesarjenje. 

 

 
Slika 1: območje urejanja 

 

2. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA  

 

mailto:mestna.obcina@novomesto.si
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Začetek obravnavanega odseka LZ 299021 je v stacionaži km 1,48 (križišče z JP 799162 - 

Šukljetova ulica) in konec v stacionaži km 0,65 (križišče z JP 799191 – K Roku). 

 

Odsek predstavlja občinsko lokalno zbirno cesto (LZ), na kateri je omejitev hitrosti 30 km/h. Na 

večjem delu trase so na obeh straneh ceste stanovanjski objekti.  Vozišče je široko od cca. 4,5 

do 5 m. Bankina je urejena le na osrednjem delu trase, na strani, kjer ni stanovanjskih objektov. 

Zasebne ureditve (žive meje, ograje ipd.) se na več mestih nahajajo tik ob vozišču in zmanjšujejo 

preglednost. 

 

Na odseku je urejena javna razsvetljava. Površine za pešce niso urejene, zato pogosto prihaja 

do konfliktnih situacij med pešci in motornimi vozili. Posebej problematičen je čas konic (zjutraj in 

popoldan), ko se cesta zaradi neustrezno urejene prometne povezave na južnem delu Novega 

mesta uporablja tudi kot bližnjica za tranzitni promet med Šmihelom (na zahodu) in Gotno vasjo 

(na vzhodu). 

 

Javni potniški promet: 

Čez  obravnavano območje poteka mestni potniški promet, Linija 5, ki ustavlja na postajališčih 

Ob Težki vodi (45.7887367, 15.1720146), Regrča vas (45.7897009, 15.1689113) in Finžgarjeva 

(45.789698, 15.164781), ki se nahaja za križiščem. Vožnja Linije 5 poteka enosmerno v smeri od 

vzhoda proti zahodu. Po skrajšani trasi vozi tudi Linija N. 

 

Gospodarska javna infrastruktura: 

Na celotni trasi se nahaja vodovod in v večjem delu mešana kanalizacija. V projektnih pogojih 

pridobljenih v letu 2020 je navedena potreba po obnovi in ločevanju kanalizacije. Na trasi se 

nahaja tudi nadzemni elektro vodi, TK vodi ter distribucijski plinovod. 

 

Usmeritve za projektiranje so navedene v ločenem poglavju. Projektnih nalogi pa so priloženi 

prejeti projektni pogoji v letu 2020.  

 

Dosedanje aktivnosti: 

Za prenovo ceste je bila v izdelavi projektna dokumentacija, ki ni bila dokončana. Izdelan je idejni 

projekt, pridobljeni projektni pogoji (v letu 2022), osnutek PZI rešitve ter katastrska situacija z 

okvirnimi posegi. Z nekaterimi lastniki je bil sklenjen dogovor glede posegov v zasebna zemljišča.  

 

3. PROJEKTNI POGOJI, SOGLASJA IN OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA 

 
Na projektno dokumentacijo je potrebno pridobiti vsa soglasja oziroma mnenja od vseh 

upravljavcev gospodarske javne infrastrukture. Po potrebi se posodobi že prejete projektne 

pogoje. 

 

Obstoječa razpoložljiva prostorska dokumentacija: 

• Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni 

list, št. 24/22 - uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: OPN) Dostopno na: 

https://novomesto.si/prostorski-portal/8350/ 

o Povezavi do prikaza PIP za prečne profile javnih cest: 

https://novomesto.si/mma/p2a:_pregledna_situacija_javnih_cest_za_katere_je

_dolocen_precni_profil_na_obmocju_un_novo_mesto_m_1:20000/202409181

3292839/  ter 

https://novomesto.si/mma/p2b:_precni_profili_javnih_cest_na_obmocju_un_n

https://novomesto.si/prostorski-portal/8350/
https://novomesto.si/mma/p2a:_pregledna_situacija_javnih_cest_za_katere_je_dolocen_precni_profil_na_obmocju_un_novo_mesto_m_1:20000/2024091813292839/
https://novomesto.si/mma/p2a:_pregledna_situacija_javnih_cest_za_katere_je_dolocen_precni_profil_na_obmocju_un_novo_mesto_m_1:20000/2024091813292839/
https://novomesto.si/mma/p2a:_pregledna_situacija_javnih_cest_za_katere_je_dolocen_precni_profil_na_obmocju_un_novo_mesto_m_1:20000/2024091813292839/
https://novomesto.si/mma/p2b:_precni_profili_javnih_cest_na_obmocju_un_novo_mesto/2024100713382543/
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ovo_mesto/2024100713382543/. Ulica ob Težki vodi predstavlja povezovalno 

mestno cesto, za katero velja profil C1 oz. C1*. 

• Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za južno zbirno cesto. Dostopno 

na: https://www.novomesto.si/prostorski-portal/2020060810141196/  
 

Obstoječa razpoložljiva projektna dokumentacija:  

• IZP - Ureditev ulice ob Težki vodi v Novem mestu – LZ 29921; št. proj. P2112; 2021; 

Studio vizij, Boštjan Jurak s.p. 

o Projektiranje PZI ni bilo zaključeno. Zdelan je bil osnutek projekta PZI, ki je 

osnova za izvedbo naročila. 

• DPP – Južna zbirna cesta; P-2025/33; GPI d.o.o. 

o Aktiven projekt - projektiranje je v fazi izdelave PZI. 

 

4. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV 

 

Dela se bodo izvajala v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in 

vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list. RS, št. 7/2012 in 132/22), kot 

investicijska vzdrževalna dela. 

 

Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte ter vse 

najnovejše tehnične smernice in specifikacije za cestno in komunalo infrastrukturo. 

 

Pri načrtovanju prometnih površin se upošteva Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 

91/05, 26/06, 109/10- ZCes-1, 36/18 in 132/22 -ZCes-2), Pravilnik o cestnih priključkih na javne 

ceste (Uradni list RS, št. 86/09), Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 

cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 65/08), Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, 

št. 36/18 in 132/22 – ZCes-2), Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih 

nesemaforiziranih križiščih (TSC 02 203 2009), Naprave in ukrepi za umirjanje prometa (TSC 03 

800 2009) ter Nacionalne smernice za infrastrukturo za hojo. 

 

Pri načrtovanju zelenih površin se upošteva Evropski standard za sajenje dreves: 

https://www.europeanarboriculturalstandards.eu/etpls 

 

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora 

projektant pri svojem delu ustrezno upoštevati. 

 

5. TEHNIČNI POGOJI, SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE IN PREDLOG REŠITVE 

 

5.1. Splošno 

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju PZI. Pridobiti in upoštevati je potrebno 

projektne pogoje ter poiskati strokovno ustrezne tehnične rešitve skladne z veljavno zakonodajo, 

standardi, smernicami in tehničnimi specifikacijami. Stroški pridobivanja projektnih pogojev in 

soglasij se morajo upoštevati v ceni izdelave projektne dokumentacije. Pri izračunu cene mora 

ponudnik upoštevati, da je sklicevanje ter zapisniško vodenje sestankov v pristojnosti ponudnika.  

 

V ponudbeni ceni morajo biti zajeta vsa dela in stroški potrebni za popolno dokončanje vseh del 

po projektni nalogi oz. pogodbi. Poleg samega projektiranja je projektant dolžan v okviru svojih 

pogodbenih obveznosti in v okviru pogodbene cene sodelovati z naročnikom, Mestno občino 

https://novomesto.si/mma/p2b:_precni_profili_javnih_cest_na_obmocju_un_novo_mesto/2024100713382543/
https://www.novomesto.si/prostorski-portal/2020060810141196/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
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Novo mesto in drugimi udeleženci pri investiciji. Sodelovanje z naročnikom obsega usklajevanje 

rešitev, morebitne večkratne popravke načrtovanih ureditev ter večkratna predstavitev rešitev 

naročniku ali deležnikom. 

 

V ponudbi mora projektant predvideti tudi druge, s projektiranjem povezane stroške, kot so stroški 

materiala, prevozov, sodelovanja na sestankih ipd. 

 

Z rekonstrukcijo ceste se celovito uredi prometna in obstoječa komunalna infrastruktura:  

• Projekt se načrtuje v treh etapah, kot jih predvideva osnutek PZI.  

• Vse ureditve je potrebno načrtovati znotraj predvidenih posegov osnutka PZI 

(navedba projekta v poglavju 4.). V primeru, da to ni možno, se naročnika 

nemudoma obvesti o razlogih za odstopanje. 

• Zaradi prostorskih omejitev in bližine stavb se predvidene posege po osnutku PZI 

na območju 3. etape zmanjša.  

 

 
Slika 2: etape 

5.2. Vzdrževalna dela v javno korist 

Investicija se bo vodila kot vzdrževalna dela v javno korist. Projektant mora zato pri projektiranju 

upoštevati Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na 

javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12). Poleg tega je potrebno pripraviti tudi ostale vsebine 

zahtevane s projektno nalogo. 

 

5.3. Geodetski načrt 

Na voljo je geodetski posnetek, ki pa ga je potrebno posodobiti. Zajeti mora širše področje 

ureditve ceste, da bodo v njem zajeta vsa območja priključkov, infrastruktura ter celotne 

konture objektov, ki se nahajajo v tem pasu. Obdelava prečnih profilov projekta je zahtevana 

na razdalji vsaj 20 m, zato mora biti temu prilagojena natančnost geodetskega načrta. Načrt 

mora biti opremljen s certifikatom geodetskega načrta. 
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5.4. Prometne površine  

S končno ureditvijo prometa se zagotovi varno in udobno vodenje pešcev in kolesarjev. Ureditve 

se načrtuje prilagojeno funkcionalno oviranim osebam, s poudarkom na območjih prehodov za 

pešce in avtobusnem postajališču. Rešitve vodenja prometa in oblikovanja prometnih površin, ki 

jih predvideva osnutek projekta se dopolni skladno s podrobnejšimi usmeritvami za projektiranje 

in izboljša po strokovni presoji projektanta. Pri tem se upošteva najnovejše smernice in usmeritve, 

ki temeljijo na principih Celostnega prometnega načrtovanja in spodbujanja aktivnih oblik 

mobilnosti (npr. Nacionalne smernice za infrastrukturo za hojo). 

 

V projektu je potrebno obdelati vse priključke, križišča in uvoze v območju obdelave obravnavane 

ureditve (tudi s prečnim profilom in vzdolžnimi nakloni). 

 

Podrobnejše usmeritve: 

• Širina voznih pasov (2,5 m), predvidena v osnutku projekta, se ohrani oziroma se 

načrtujejo najmanjše širine, ki še omogočajo srečevanje merodajnih vozil. Projektant kljub 

temu preveri ustreznost širin prometnih površin na obravnavanem območju (predvsem 

voznih pasov za motorni promet) z vidika prevoznosti manjših mestnih avtobusov, ki na 

dotičnem odseku vozijo le v smeri proti Šmihelski cesti. 

• Na odsekih, kjer je mogoča umestitev pločnika (predvidoma etapa 1 in 2) se ohrani 

predvidena širina po osnutku projekta oziroma zagotovi širino za udobno srečevanje 

pešcev.   

• Na celotnem območju se preveri možnost umestitve ukrepov za umirjanje prometa 

skladno z aktualnimi tehničnimi smernicami: 

o izvedba deniveliranih križišč (dvignjene ploščadi), 

o umestitev dodatnih prehodov za pešce na trapeznih ploščadih. 

• Na pločniku ob individualnih in skupinskih priključkih se poskrbi za udobno in direktno 

vodenje pešcev z načrtovanim kontinuiranim pločnikom, brez višinskih sprememb.  

• Kot navedeno v poglavju 5.1, se obseg predvidenih posegov po projektu na območju 

etape 3 zmanjša: 

o Zaradi prostorskih omejitev se poišče »nekonvencionalne« rešitve za varno vodenje 

ranljivih udeležencev v prometu oziroma rešitve po principu skupnega prometnega 

prostora (npr. kot prikazano na sliki 3). 

o Preveri se možnost izvedbe izmenično enosmernega prometa (odvzem prednosti) na 

prostorsko utesnjenem delu med ulicama JP 799161 in JP 799162 (Šukljetova ulica), 

ali najde drugi način za varno vodenje pešcev.  

• V območju skupnega prometnega prostora ter na prehodih za pešce se preverijo možnosti 

izvedbe drugačnega tlakovanja za oblikovanje ambienta stanovanjske ulice. Pri tem se 

nameni posebna pozornost izbiri tlaka, primernega za kasnejše vzdrževanje, varnost v 

zimskih razmerah ter trajnost in odpornost materiala, predvsem na površinah, namenjenih 

občasni ali pogosti vožnji motornih vozil. 

• Preveri se ustreznost ter poenoti radije v križiščih z namenom umirjanja prometa. Zavijalni 

radiji priključkov se načrtujejo v minimalnih dimenzijah, ki še vedno omogočajo prevoznost za 

merodajna vozila. 

• Z naročnikom se uskladi rešitev za vodenje kolesarjev. Umestitev nivojsko ločenih kolesarskih 

površin je težko izvedljiva.   

• Predvidi se lokacijo za kasnejšo ureditev postajališča za izposojo koles GONM. 
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Slika 3: Fotomontaža predlagane preureditve ulice Ob Težki vodi – varianta predlagana s strani podjetja Acer v 
Strokovnih podlagah za širše območje Južne zbirne ceste 

Avtobus: 

• Preko večjega dela trase poteka linija 5 mestnega potniškega prometa. Linija je krožna, zato 

poteka v eno smer od križišča z ulico Regrča vas (JP 799191) do križišča s Finžgarjevo ulico 

(LZ 299031), kjer nadaljuje v smeri K Roku. 

• Preveri se ustreznost obstoječih avtobusnih postajališč in možnost umestitve nadstrešnic. 

Postajališča se ohrani na vozišču. 

• Prednostno se išče rešitev, ki bi omogočila vožnjo avtobusa od križišča s Finžgarjevo 

neposredno proti Šmihelski cesti že ob trenutnih prometnih pogojih. V križišču se predvidi 

rešitev, ki omogoča (naknadno) umestitev avtobusnega postajališča v smeri proti 

Šmihelski cesti. Na liniji vozijo avtobusi manjših dimenzij. 

 

5.5. Dimenzioniranje voziščne konstrukcije 

Elaborat dimenzioniranja je bil že izdelan, zato ni predmet naročila. Elaborat se nahaja pri 

naročniku. Ob pozivu ga lahko posreduje na vpogled v času priprave ponudbe, sicer se ga 

preda ob uvedbi v delo. 

 

5.6. Komunalni vodi 

Kanalizacijo se načrtuje skladno s projektnimi pogoji upravljavca in veljavno zakonodajo. V 

sklopu projekta se predvidi obnova obstoječih vodov in ločevanje kanalizacijskega omrežja. 

V projekt je potrebno zajeti območje do potoka Težka voda, kjer se nahaja obstoječi izpust 

meteornih voda. Traso komunalnega voda med objektoma HŠ 69 in 71 se prestavi na parcelo 

v lasti občine. 

 

V območju križišča z Vidmarjevo  ulico se upošteva podatke za dimenzioniranje meteorne in 

fekalne kanalizacije, ki jih bo v fazi projektiranja posredoval izdelovalec projektne 

dokumentacije Južne zbirne ceste. 

  

V sklopu projekta kanalizacije se predvidi prevezavo vseh obstoječih hišnih priključkov na nov 

vod in predvidi odcepe hišnih priključkov za morebitno naknadno ločevanje sistema odpadnih 

in meteornih voda.  

 

V liniji ulice poteka javno vodovodno omrežje, katerega prenova ni predvidena. Projektira se 

ustrezno varovanje in morebitne prilagoditve trase ter jaškov, pokrovov in označb. Javno 

vodovodno omrežje se obdela na ravni PZI v ločeni mapi in z ločenim popisom in oceno 

vrednosti skladno s projektnimi pogoji upravljavca.  
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Komunalne vode se prednostno načrtuje na parcelah v lasti občine (meje obstoječe ceste), 

zaradi potrebne pravice graditi in s tem povezano pridobitvijo gradbenega dovoljenja. 

 

 
Slika 4: prikaz poteka kanalizacijskega in vodovodnega omrežja (Vir: PISO) 

5.7. Odvodnjavanje ceste 

Ločeno in racionalno se načrtuje odvodnjavanje ceste, ki je prikazano ločeno od javne 

meteorne kanalizacije v drugem zvezku kot javna meteorna kanalizacija, z ločenim popisom 

del in projektantsko oceno vrednosti. Mejo med meteorno kanalizacijo in odvodnjavanjem 

ceste projektant uskladi z naročnikom. 

 

5.8. Elektro, TK vodi in plinovod 

Izdela se ločene načrte, v katerih se predvidi varovanje elektro in TK vodov.  Projektant po 

pooblastilu naročnika po izdelavi DPP projektne dokumentacije izvede prijavo projekta na 

AKOS. 

 

Projektiranje novih tras elektro vodov in predmet naročila. Je pa interes naročnika, da 

upravljalec elektro vodov slednje umesti pod zemljo, kar pa v dosedanjem usklajevanju še ni 

bilo potrjeno. 

 

Predvidi se varovanje in zaščito lokalnega distribucijskega plinovoda. 
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Slika 5: prikaz poteka elektro in TK omrežja ter distribucijskega plinovoda (rumena) (Vir: PISO) 

5.9. Cestna razsvetljava 

Na trasi že poteka cestna razsvetljava. V ločenem načrtu se predvidi zamenjava obstoječih luči 

ter po potrebi prilagoditev pozicije kandelabrov. Upošteva se Odlok o urejanju javne razsvetljave 

v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 42/16). Rešitve se uskladi z nadzornikom 

upravljalca. 

 

5.10. Katastrski elaborat 

Katastrski elaborat mora vsebovati katastrski načrt ter seznam vseh parcel, na katerih bodo 

izvedene načrtovane ureditve (površine za kolesarje, pešce ipd.) in vseh parcel, na katere bo 

posegano v času gradnje. Za vsako parcelo je potrebno navesti: katastrsko občino, parcelno 

številko, podatke o lastniku, skupno površino parcele ter podatke o trajnem in začasnem 

posegu. Trajni poseg mora biti razčlenjen po posameznih vrstah ureditev (cesta, pločnik, 

kolesarska površina, posamezni vodi gospodarske javne infrastrukture). Posebej je potrebno 

jasno navesti, ali se posamezen javni vod nahaja znotraj površine ceste ali je zanj potrebno 

ločeno pridobiti pravico graditi. 

 

Projektant pripravi preglednico v Excelu, ki vsebuje naslednja atributna polja:  

• šifra katastrske občine, 

• parcelna številka, 

• lastništvo, 

• skupna površina trajnega posega z razčlenitvijo po posameznih vrstah ureditev (cesta, 

pločnik, kolesarska površina, posamezni vodi GJI), 

• podatki o vodih GJI (površina ali dolžina posega ter širina posega),  

• navedba, ali je posamezen javni vod znotraj cestnega telesa ali zahteva ločeno pravico 

graditi, 

• površina začasnega posega za čas gradnje, 

• vrsta rabe in vrsta komunalnega voda. 
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V primeru, da ima parcela več vrst rabe, se v preglednici navede toliko zaporednih vrstic, 

kolikor je vrst rabe. 

 

Digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije. Po potrebi mora 

projektant naročniku predložiti risbe posameznih zemljišč za odkup ter za določitev trajnih in 

začasnih služnosti. Risbe morajo biti pripravljene na ortofoto podlagi ter vključevati katastrsko 

situacijo, mejo gradbenega posega, varovalne pasove ter koordinate točk (XY), potrebnih za 

izvedbo parcelacije. 

 

5.11. Zelene površine in urbana oprema 

Izdelava ločenega načrta krajinskih ureditev ni predmet projekta. Preveri se možnost 

umestitve dodatnih dreves ob trasi ter urbane opreme. Predvidi se zasaditev usklajeno s 

tehničnimi navodili naročnika. 

 

5.12. Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 

V projektni dokumentaciji se predloži elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki skladno z 

Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 

44/22- ZVO-2).  

 

5.13. Oporne konstrukcije 

Načrt opornih zidov je izdelan, zato ni predmet naročila. Načrt gradbenih konstrukcij obsega 

načrte in risbe za izdelavo šestih opornih zidov, lociranih na levi in desni strani obstoječe 

lokalne ceste, ki se prav tako rekonstruira. Izdelava opornih zidov je potrebna za premostitev 

višinske razlike med javno cesto. Podrobneje je obdelan večji oporni zid 1. 

 

Načrt se nahaja pri naročniku. Ob pozivu ga lahko posreduje na vpogled v času priprave 

ponudbe, sicer se ga preda ob uvedbi v delo. 

 

V sklopu projekta se načrtujejo parapetni zidovi in oporne konstrukcije, pri čemer se 

predvidene rešitve iz osnutka projekta optimizirajo tako, da bodo oporni zidovi izvedeni v 

najnižjih možnih višinah. Zaradi prostorske utesnjenosti in neposredne bližine obstoječih 

stanovanjskih stavb je pri načrtovanju in izvedbi opornih konstrukcij potrebna posebna 

pozornost, zlasti glede stabilnosti in zaščite obstoječih objektov. 

 

5.14. Popis del in predračunski elaborat 

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del s predizmerami 

ter predračunski elaborat. 

 

V popisu del in predračunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije, vse 

stroške vezane na komunalne vode, deponije materiala, izdelavo potrebnih elaboratov v fazi 

gradnje, PID dokumentacije in morebitne potrebne nadzore upravljavca, geomehanika, 

projektantov in drugih strokovnjakov. Ločeno po posameznih upravljavcih je potrebo prikazati 

vse stroške povezane s komunalnimi vodi ter opremo za zavarovanje prometa med gradnjo.  

Ločeno je potrebno prikazati tudi vsa dela vezana na izgradnjo vozišča z vso pripadajočo 

opremo in ureditvijo. V popisu del je potrebno v ločenih poglavjih prikazati infrastrukturo glede 

na obračun DDV. 
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Postavke v popisih morajo biti usklajene in cene poenotene znotraj vsakega sklopa del, prav 

tako naj se količine in dela v popisih ne podvajajo. Popisi del morajo ustrezati TSC 

09.000:2006 popisi del pri izgradnji cest in upoštevati Splošne tehnične pogoje (»zelene 

knjige«).  Poleg pisne oblike mora projektant predložiti zapis v aktivni elektronski obliki. 

 

Skladno s podpisanem sporazumom izvaja snemanje in pregled kanalizacije na območju 

MONM izključno Komunala Novo mesto. Cena v popisih del naj bo vnesena in zaklenjena.  

 

6. PREDAJA PZI 

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini  

dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter Navodili za pripravo digitalnih  

podatkov o prostorskih aktih in projektni dokumentaciji dostopnih na: 

https://www.novomesto.si/mma_bin.php?id=2020041514220924. 
 

PZI projekt mora biti izdelan v štirih (4) izvodih v papirnati in digitalni obliki. Cena vključuje še 

2 dodatna izvoda, ki jih po potrebi lahko zahteva naročnik. Poleg tega, da je izdelovalec 

dolžan dokumentacijo (osnovni vhodni podatki, rezultati ter celotna naloga) predati naročniku 

tudi v digitalni obliki – na USB mediju, tekstualni del v .doc formatu, tabele v .xls formatu ter 

grafični del v .dwg in .pdf formatu ter .jpg, je dolžan celotni elaborat s pravilnim vrstnim redom 

vsebin oddati tudi v eni skupni datoteki v .pdf formatu. Po zaključku naročenih del in plač ilnih 

obveznosti se naročnik in izdelovalec PZI strinjata, da ima naročnik v  nadaljnjih postopkih 

neomejeno pravico do reproduciranja, uporabe, predelave oz. spreminjanja projektne 

dokumentacije. 

 

7. ROKI 

- Oddaja predhodno usklajene in s strani naročnika potrjene DPP skupaj s pridobljenimi 

projektnimi pogoji (v kolikor je potrebna obnova projektnih pogojev) v digitalni obliki 

največ 60 dni od datuma podpisa pogodbe.  

- Oddaja dokončno izdelanega projekta PZI s pridobljenimi potrebnimi soglasji na 

projekt največ 120 dni od datuma podpisa pogodbe. 

 

8. ZAKLJUČEK 

Odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant morata pri izdelavi projekta PZI optimizirati 

tehnične rešitve v skladu z veljavno zakonodajo in po načelu stroke in dobrega gospodarja.  

 

Vsi deli projekta morajo biti med seboj usklajeni. Odgovorni vodja projekta mora sodelovati 

pri odškodninskih razpravah in pri vseh upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj, ter 

bo vršil korekcijo projektne dokumentacije pri utemeljenih zahtevah.  

 

Pripravil:      

Klemen Beličič       

višji svetovalec za promet in mobilnost  

 

 

Franci Starbek 

vodja Urada za infrastrukturo 

 

https://www.novomesto.si/mma_bin.php?id=2020041514220924
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